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SPESIFIKASI TEKNIS/KAK 

 
1. LATAR BELAKANG 

 
1.1. Dalam rangka  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian 
Kabupaten Katingan dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1.2. Guna Mewujudkan suatu Renovasi Bangunan Rumah Dinas yang dapat berfungsi 
secara optimal maka diperlukan kriteria teknis bangunan yang baik dan layak 
dari Segi mutu, biaya dan kriteria administrasi serta diterima menurut kaidah, 
norma serta tata laku profesional. 

1.3. Pemberi Jasa Kontraktor Pelaksana  perlu diarahkan secara baik dan 
menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya Renovasi Bangunan yang baik 
dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. 

 1.4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Pada Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian  Kabupaten Katingan perlu dipersiapkan secara 
matang. 

 
2. MAKSUD DAN TUJUAN 

 
2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Kontraktor Pelaksana  

yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi 
dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas renovasi 
bangunan rumah dinas . 

 
2.2. Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor Pelaksana dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang  memadai 
sesuai Kerangka Acuan Kerja ini. 

3. SASARAN 
 
3.1 Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab secara Profesional atas hasil pekerjaan 

yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. 
 
3.2. Secara umum sasaran Kontraktor Pelaksana adalah minimal sebagai  berikut : 
 

3.2.1. Hasil Karya renovasi rumah dinas yang dihasilkan harus memenuhi 
persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku. 

 
3.2.2. Hasil karya renovasi bangunan fisik yang dihasilkan harus telah 

mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kegiatan, 
termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian 
pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan. 

 
 

 



 

 

4. NAMA DAN ORGANISASI PENGUNAN JASA 
 
Pengguna 
Jasa 
 

 : 
 

 

MOZARD .D. STAING, S.Pi adalah Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 
Katingan.  

Program     :    Pogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
  Kegiatan    :  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

          Daerah. 
  Sub Kegiatan  : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 

   Pekerjaan   :   Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat 
     TinggaL-Rumah Negara Golongan III_ Renovasi Rumah Dinas. 
Lokasi :  Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir.  
 

5. SUMBER PENDANAAN 

Untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas ini diperlukan biaya kurang 
lebih Rp.  69.750.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)  
termasuk PPN. Pekerjaan ini dibiayai dari Dana ABPD SOPD Dinas Ketahanan Pangan 
dan Pertanian  Kabupaten Katingan  Tahun Anggaran 2023. 

. 
6. KUALIFIKASI YANG DISYARATKAN : 

6.1   Data Administrasi : (dilampirkan sesuai Data yang diberikan) 

6.2   Ijin Usaha 

- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang : Bangunan Gedung,  Sub Bidang : Jasa 

Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya  Kode : BG009 (Usaha 

Kecil ); 

- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku 

- Memiliki Tenaga Sesuai Dengan Bidang yang dipersyaratkan dengan bukti 

telah melunasi pajak tahunan 2022 dan memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan 

- Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku; 

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; 

- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku; 

- Ijin Usaha Lainnya (apabila dipersyaratkan). 

6.3 Landasan hukum pendirian perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan 

terakhir) 

6.4  Pengurus (melampirkan Kartu Identitas Diri)  

6.5 Data Keuangan (melampirkan bukti pelunasan pajak 1 tahun terakhir, atau diganti 

dengan Surat Keterangan Fiskal)  

6.6 Daftar isian Personel manajerial beserta pernyataan kepemilikan sertifikat 

kometensi kerja: 

 

 

 



 

No. Nama Jabatan Pendidikan Profesi/Keahlian Pengalaman 

1. Pelaksana Lapangan SLTA/Sederajat Ijasah 0 Tahun 

2. Logistik/Administrasi SLTA/Sederajat Ijasah 0 Tahun 

 
 

6.7 Daftar isian Peralatan Utama: 
 

No. Nama Alat Kapasitas Jumlah Kondisi 

1. Alat Tukang Kayu -- 1 Set Baik 

2. Alat Tukang Batu -- 1 Set Baik 

 
6.8 Pengalaman (Bidang dan Sub Bidang yang sesuai) 

 
6.9  Pekerjaan yang sedang dikerjakan (disesuaikan) 

  
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas, kegiatan ini diperkirakan 
60 (Enam Puluh) hari  kalender. 
 

8. KEGIATAN PEMBANGUNAN 

Lingkup  tugas  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Pelaksana  Konstruksi  dapat  
diuraiakan sebagai berikut : 
A. Dalam pelaksanaan renovasi konstruksi bangunan sudah termasuk pemeliharaan 

konstruksi. 

B. Pelaksanaan  konstruksi  dilakukan  berdasarkan  dokumen  pelelangan  yang  
telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), 
dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan 
pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar 
teknis yang dipersyaratkan). 

C. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, 
tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas 
hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis. 

D. Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa 
pengawasan konstruksi. 

E. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3). 

F. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Kontrak Kerja 
Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita 
acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia 
penerima pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan 
mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor 16 tahun 
2018/Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan petunjuk teknis pelaksanaannya. 

 

 

 



G. Pemeliharaan   konstruksi   adalah   tahap   uji   coba   dan   pemeriksaan   atas   
hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa 
konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan 
kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi. 

H. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba 
sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus 
diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna. 

I. Masa pemeliharaan bangunan ini  selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender 
terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi. 

J. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah : 

a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi; 

b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi : 

1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings). 

2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan 
konstruksi fisik. 

3. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima 
pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan 
dengan pelaksanaan konstruksi fisik. 

4. Foto-foto   dokumentasi   yang   diambil   pada   setiap   tahapan   kemajuan 
pelaksanaan konstruksi fisik. 

 
11 .  Program Kerja 

Pelaksana konstruksi harus segera menyusun program kerja minimal meliputi: 
1. Jadwal kegiatan secara terperinci. 
2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga 

untuk melaksanakan pekerjaan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi 
Tugas. 

3. Konsep penanganan pekerjaan pembangunan. 
 

 
           12.   PENUTUP 

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana 
konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya 
bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal 
yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan 

 
 

 Kasongan,          Maret 2023 
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Katingan, 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  

 
 
 

MOZARD D. STAING, S.Pi 
NIP. 19741004 200003 1 003 

 
 
 
 


